

ตาราง ปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ การจัดทำสื่อวีดิทัศน์โครงการขยายผลระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 330,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 1 เมษายน 2559
เป็นเงิน 330,000 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัทกิมมิก สตูดิโอ จำกัด ราคา 330,000 บาท
 - 4.2 นายศิริพล สีนวลจันทร์ ราคา 481,500 บาท
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นางสาวจิรฎา วิวัฒน์นะ
 - 5.2 นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย
 - 5.3 นางสาวเบญจวรรณ อินมณเฑียร

ประมาณการค่าใช้จ่าย

งาน การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ "เรื่องโครงการขยายผลระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ)"

Code	Description	Quantity	Unit Price	Amount
1	จัดทำสื่อวีดิทัศน์เรื่องโครงการขยายผลระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน(บ้านกลางของผู้สูงอายุ) จำนวน 1 เรื่อง โดยมีความยาว 7- 10 นาที จำนวน 1 ชุด และความยาว 3 - 5 นาที จำนวน 1 ชุด และบรรจุลงในแผ่นซีดี ถ่ายทำระบบ Full HD			
2	ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์ในพื้นที่ต้นแบบการขยายผลระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พื้นที่ โดยมีงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีรายละเอียดค่าดำเนินการดังนี้			
	<u>Pre-Production</u>			
3	Script + Story Board	1	20,000	20,000
	<u>Production</u>			
4	Camera DSLR x 2 & Equipment (4 คิวถ่ายทำ)	4	8,000	32,000
5	Lighting & Grip Equipment (4 คิวถ่ายทำ)	4	5,000	20,000
6	Camera man x 3 (4 คิวถ่ายทำ)	4	2,000	8,000
7	Lighting man x 2 (4 คิวถ่ายทำ)	4	2,000	8,000
8	Producer (4 คิวถ่ายทำ)	4	8,000	32,000
9	ค่าดำเนินธุรกิจการกอง (4 คิวถ่ายทำต่างจังหวัด)	4	20,000	80,000
10	Assistant Director (4 คิวถ่ายทำ)	4	3,000	12,000
11	Coordinate (4 คิวถ่ายทำ)	4	5,000	20,000
	<u>Post-Production</u>			
13	ค่าตัดต่อ 2 เวอร์ชัน	1	20,000	20,000
14	ค่ากราฟิก 2D+3D (คิดเหมา)	1	20,000	20,000
16	ดนตรีประกอบ	1	5,000	5,000
17	ห้องบันทึกเสียง (1 คิว)	1	3,000	3,000
19	ออกแบบปกกล่องซีดี โดยจัดทำเป็นปกสกรีน 4 สี บรรจุลงในแผ่นซีดี	1	28,411	28,411
14	จัดทำผลิตซีดี จำนวน 200 แผ่น ใส่กล่อง พีวีซี แบบใส			
15	จัดส่งวีดิทัศน์สื่อวีดิทัศน์เรื่องโครงการขยายผลระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความ			

ประมาณการค่าใช้จ่าย

งาน การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ "เรื่องโครงการขยายผลระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ)"

Code	Description	Quantity	Unit Price	Amount
	มั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 12 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ รวมจำนวน 89 แห่ง และส่งให้กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 111 แห่ง			
		Sub Total		308,411
		Vat 7%		21,589
		Net Total		330,000
สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน				